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1. EXPOSE DU PROJET

1.1. PREAMBULE

La réalisation de la présente opération consiste a la réalisation d’un City Stade et des aménagements paysagers, sise
rue A & E Sommier 77950 Maincy.

Les interlocuteurs du projet sont :

Maitrise d’Ouvrage
Mairie de Maincy
rue A & E Sommier
77950 Maincy

Tel : 01606817 12

Maitrise d’Oeuvre

JMF Ingénierie

5, allée Maurice Ravel

77370 Nangis

Tel : 09.79.20.87.12

Mail : jmf-ingenierie@wanadoo.fr

Bureau de Controle
ANDICT

1, Place Praslin

77000 Melun

Tel: 016439 7155
Mail: contact@andict.fr

Coordonnateur SPS
AQUADYS

45 Avenue Jean Jaures
77290 Mitry-Mory

Tel: 06 76 18 31 29

Mail: aquadys@gmail.coml

1.2. TRANCHES
L’opération sera en une seule tranche

2. DECOMPOSITION PAR LOTS

Ce dossier est présenté en entreprises séparées, mais les entreprises générales ou les groupements sont
acceptés. Chaque entreprise reconnait avoir pris connaissance de I'ensemble du dossier ET procédé a la
visite des locaux pour établir son offre.

Les localisations des ouvrages et les énumérations des travaux a exécuter, répertoriées dans les devis
descriptifs ne sont nullement limitatives, les entrepreneurs doivent tous les travaux pour assurer une

parfaite exécution des ouvrages.

o Lot n°00 : Préambule valable pour tous les corps d’état
o Lotn°01:VRD - Aménagement du City Stade — Espaces verts
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3. PRISE DE POSSESSION

3.1. PREAMBULE

L’entreprise titulaire du marché de travaux prendra possession du terrain, elle sera responsable du site
gu’elle occupe et des abords publics et privés extérieurs.

Il est rappelé a I'’ensemble des intervenants, que les travaux se feront en site occupé.
L’entreprise devra prendre les dispositions notamment pour les livraisons, afin de laisser un libre acces
du parking pour le centre de loisirs suivant les heures de fonctionnement de I’établissement.

Il appartiendra aux entreprises de mettre en places les balisages et protections étanches entre les zones
chantier et zones d’activités, en concertation avec le MOA, le MOE et le CSPS.

3.2. FORMALITES PRELIMINAIRES, OBTENTIONS DES AUTORISATIONS

L’entrepreneur titulaire du marché de travaux est tenu, avant tout commencement d’exécution et a leur
diligence, risques, périls et frais, de remplir aupres des services publics qualifiés, toutes les formalités
résultant des lois, décrets, arrétés et reglements en vigueur.

L’entreprise est responsable de tous recours des propriétaires riverains, publics ou privés dans les cas ou
elle n’aurait pas attiré en temps utile I'attention du Maitre de I'Ouvrage et du Maitre d’ceuvre sur les
difficultés qui pourraient survenir a cet égard, du fait de I’exécution des travaux.

3.3. VISITE DU SITE

Avant de remettre leurs offres définitives, toutes les entreprises devront obligatoirement effectuer une
visite du site comme précisé dans le reglement de consultation, le récépissé de cette visite délivré par le
Maitre d’Oeuvre devra étre joint a I’offre sous peine de nullité de celle-ci.

3.4. ETAT DES LIEUX — CONSTAT CONTRADICTOIRE

L’entrepreneur prendra possession des lieux en présence du Maitre de I'Ouvrage, du Maitre d’ceuvre et des
autres entreprises. Il fera réaliser a sa charge un constat d’huissier de I'état des locaux concernés par le
projet, les parties communes, et des abords sur le domaine public.

L’entrepreneur ne pourra prétendre a aucun supplément, sous prétexte d’'une méconnaissance quelconque
de I'état des lieux, des abords, voisinages, acces, ouvrages mitoyens, etc., a I’'exception des ouvrages qui
n’auraient pu étre visités.

L’entrepreneur fera son affaire personnelle de I'aménagement provisoire du terrain aprés accord du MOA
et du MOE, pour les besoins du chantier et cela entierement aux frais du compte prorata, sans pouvoir
prétendre a aucune indemnité de quelque sorte que ce soit. L’entrepreneur devra rendre les abords
extérieurs aux batiments dans I’état ou il les aura trouvés sous réserve des dispositions prévues au devis
descriptif et des ordres qui pourraient lui étre donnés en cours d’exécution.
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3.5. COMPTE PRORATA

Les frais de gestion et de fonctionnement du chantier seront régulés par un compte prorata forfaitaire
suivant convention du lot Gros Oeuvre.

3.6. PROTECTION DES OUVRAGES EXISTANTS ET AVOISINANTS

L'entrepreneur, dés son intervention sur le chantier a, a sa charge, la protection efficace et durable de tous
les ouvrages existants, et les abords du chantier.

Il est d(i a ce titre I'entretien des protections pendant toute la durée du chantier, leur dépose soignée et
leur enlevement.

Il doit étre titulaire d’une police d’assurance ou d’un avenant d’extension le couvrant pour les dommages
causés aux existants.

3.7. VOIES D’ ACCES ET AIRES DE STOCKAGE

L’'aménagement des voies d’acces au chantier et des aires de livraison et de stockage ainsi que toutes les
modifications nécessitées par I’'avancement des travaux sont a la charge de I’entrepreneur pendant toute
la durée du chantier.

Les conditions de circulations des engins a proximité du chantier devront étre soumises a I'accord des
autorités de la commune de MAINCY.

3.8. INSTALLATION DE CHANTIER

L’entrepreneur titulaire du marché de travaux doit soumettre a I'agrément du Maitre d’Ouvrage, du Maitre
d’Oeuvre et du C.S.P.S. les plans d’installation de chantier et notamment, des bureaux de chantier, des
zones de stockage, les balisages, les protections, etc., I'ensemble doit étre inclus dans les limites du terrain.
Pour I'occupation du domaine publique, I’entreprise fera son affaire des démarches aupres des services
Techniques de la commune de MAINCY, pour I'implantation des cantonnements et des concessionnaires
pour les raccordements.

Ces installations seront aménagées pour I’ensemble des intervenants.

Les installations nécessaires a I'ensemble de tout le personnel du chantier seront conformes au P.G.C.S.P.S.
En cas de contradiction entre le présent document et le P.G.C.

Prévoir dans le bureau de chantier la présence permanente d’un dossier complet des piéces écrites et
graphiques a jour.

Prévoir un meuble a casiers comprenant 1 case par intervenant pour diffusion des documents.
Les frais des fluides, entretien et propreté de I’ensemble ainsi que le paiement des taxes d’abonnement et
de conversations téléphoniques sont a la charge de I'entreprise titulaire du marché de travaux. jusqu’au

complet achevement des travaux.

L’ensemble des frais de ces installations est a prendre en charge par I’entrepreneur.
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3.9. LIMITATION DES NUISANCES

L'entrepreneur titulaire du marché de travaux devra veiller a ce que la propreté la plus grande réegne a
I'intérieur et aux abords du chantier. Toutes les entreprises devront prendre toutes les précautions pour
limiter, dans toute la mesure du possible, la géne occasionnée aux occupants des immeubles voisins (bruits,
vibrations, projections).

Le chantier devra, d’autre part, étre conduit de sorte qu’aucun trouble ne soit apporté a la tenue des
batiments et a son fonctionnement compte tenu de son activité et des ouvrages voisins.

3.10. AFFICHAGE PUBLICITAIRE

Tout affichage publicitaire est interdit.

3.11. MOYENS DE SERVICE

L’entrepreneur titulaire du marché de travaux fera son affaire de I'alimentation du chantier en moyen de
service et définira, en temps utile auprés des Services intéressés, les besoins en eau, électricité BT ou
éventuellement MT, lignes téléphoniques, le branchement a I’égout provisoire etc. ... nécessaires a la bonne
marche du chantier.

3.12. ASSAINISSEMENT

Au cours de la phase préparation, il sera procédé par le titulaire du marché, a un passage caméra pour
reconnaissance de I'ensemble des réseaux sous dallage et extérieurs et jusqu’au raccordement sur le
collecteur en domaine public.

Ce passage caméra avec établissement de plans de récolement en X-Y et Z, permettra d’avoir une parfaite
connaissance des ouvrages existants.

Un nettoyage des réseaux d’assainissement sera prévu en fin de chantier par I'entreprise titulaire du
marché de travaux.

Quoi qu’il en soit, I’entrepreneur ne pourra déverser, dans les ouvrages publics, que les eaux débarrassées
de tous dépots solides.

Les entrepreneurs ne pourront arguer de I’'absence, pendant la construction du réseau d’assainissement
desservant le ou les batiments dont ils ont la charge, pour se dérober a ses obligations.

4. VOIES PUBLIQUES

L'entrepreneur sera responsable du nettoyage des abords et de la voirie, au cours de son intervention.
L’entrepreneur défaillant, aprés constat par le Maitre de I'ouvrage et ou le Maitre d’ceuvre aura a sa

charge les frais d’entretien, de réparation et de nettoyage des voies qui seront réalisés par une entreprise
désignée par le Maitre de I'ouvrage et le Maitre d’ceuvre.

CCTP LOT N° 00 - PREAMBULE VALABLE POUR TOUS LES CORPS D’ETAT CONSTRUCTION DU CITY STADE



5. IMPLANTATIONS

Les implantations et vérifications indispensables relatives au terrain (cotes, nivellements, terrassements,
etc. ...), seront réalisées par un géometre a la charge de I’entrepreneur titulaire du marché de travaux.

Apres implantation et avant tout commencement des travaux, reconnaissance générale sur place avec les
acteurs du projet.

A ce titre, il doit suivre la procédure suivante :

— Points de repére en cotes NGF
Les points de repére doivent étre maintenus jusqu’a la fin du chantier (contrdle et entretien par
I’entrepreneur).

— Limplantation des axes verticaux et horizontaux.

— Contréle de I'altimétrie

— Vérifications mensuelles d’'implantation, de nivellement et d’aplomb supplémentaires.

— Compte rendu écrit et figuré de chaque controle a remettre, en deux exemplaires, au Maitre d’ceuvre.

Le Maitre d’ceuvre se réserve le droit de faire réaliser toutes les vérifications supplémentaires qu'’il juge
nécessaires et ce, aux frais de I'entrepreneur.

6. TRAITS DE NIVEAUX, TRACAGE

L'entrepreneur doit le battage des traits d'altitude.
Ces traits de niveau sont rattachés a la cote NGF dont le repérage est effectué a chaque niveau.
Tous les traits de niveau sont battus au niveau fini.

7. PANNEAU DE CHANTIER

L’entrepreneur titulaire du marché de travaux doit la fourniture et la mise en place du panneau de chantier,
ainsi que I'entretien, les déplacements et modifications du panneau pendant toute la durée du chantier.
Panneau d’affichage de dimensions minimales 3,00 x 4 ,00 m:

Le panneau comportera la description de |'opération, les financeurs et les financements, I’'ensemble des
intervenants et entreprises, les données administratives légales et délais.

Prévoir 1 panneau

8. RESEAUX EXISTANTS

L’entreprise titulaire du marché de travaux doit toutes les précautions pour la protection et le maintien des
canalisations et réseaux techniques existants en service en limite ou a I'intérieur de la propriété. Aucune
plus-value n’est accordée pour toutes les sujétions en découlant (étaiement, reprises-en sous ceuvre,
remise en état, etc. ...)
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9. C.C.T.P.

T
Les devis descriptifs sont rédigés en accord avec les documents officiels en vigueur a la date du marché, et
notamment :

— Le Cahier des Clauses Techniques Générales applicables aux marchés publics de travaux.
— Les prescriptions techniques générales constituées par les documents du R.E.E.F. et du Centre
Scientifique et Technique du Batiment, édités a la date de la remise des offres, et notamment :
e Lesregles de calculs et documents conformes aux D.T.U.
e Les prescriptions ayant valeur de cahier des charges D.T.U.
e Les normes AFNOR et notamment les normes P (batiment) C (électricité)
e lesnormes U.T.E. —U.S.E.
e Les directives communes pour I'agrément des différents procédés de fabrication et de mise en
ceuvre de I'U.E.A.T.C. (Union Européenne pour I’Agrément des Travaux de Construction).
o Leslois, réeglements, décrets et arrétés en vigueur.
e Lesavis techniques du C.S.T.B. agréés par le S.T.A.C., pour les procédés de construction et ouvrages
et matériaux non traditionnels.

L’entrepreneur est tenu de se conformer a ceux-ci et de suivre les prescriptions qui y sont contenues dans
la mesure ou les documents remis par le Maitre d’ceuvre ne comportent pas de précisions particulieres
différentes.

Pour toute fourniture et mise en ceuvre de matériaux, matériels et procédés, qui ne répondraient pas aux
prescriptions ci avant, les entrepreneurs doivent produire obligatoirement I'avenant justifiant I’extension
de garantie dans le cadre de la loi 78.12 du 4 janvier 1978. Il indiquera également le classement FACA

Pour les ouvrages non traditionnels, sans avis technique, les entrepreneurs doivent les frais inhérents
éventuels a la mise en place d’'une ATEX et d’un cahier des charges accepté par un organisme de contréle
agréé.

Dans le cas ou les ouvrages décrits dans les devis descriptifs ne figureraient pas dans ces documents,
normes, etc. , ou en différeraient par leur conception, I’entrepreneur doit se conformer a I'esprit de ces
documents, quant a la qualité et a la mise en ceuvre des matériaux.

Pour les articles qui pourraient comporter des indications opposées a celles des documents cités, sans
gu’aucune spécification expresse du Maitre d’ceuvre n’ait été faite, les entrepreneurs doivent toujours en
référer a ce dernier.

Dans les C.C.T.P., le Maitre d’ceuvre s’est efforcé de renseigner les entrepreneurs sur la nature des travaux
a effectuer, sur leur nombre, leurs dimensions, et leurs emplacements, mais il convient de signaler que
cette description n’a pas un caractere limitatif, et que I’entrepreneur doit exécuter, comme étant compris
dans leur prix, sans exception ni réserve, tous les travaux nécessaires et indispensables a I'achevement
complet concernant la construction projetée, y compris toutes sujétions.

En conséquence, I'entrepreneur ne pourra arguer que des erreurs ou des omissions aux plans et aux devis,

puissent les dispenser d’exécuter tous les travaux, ou fassent I'objet d’'une demande de suppléments de
prix.

10. CONNAISSANCE DES AUTRES CORPS D'ETAT, LIMITE DES PRESTATIONS
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10.1. GENERALITES
L'appel d’offres est lancé en entreprise général ou groupement, chaque entrepreneur reconnait connaitre
I’'ensemble du dossier et avoir analysé les interfaces entre chaque lot lui permettant d’éliminer les doubles

emplois ou de compléter les omissions.

Toutes erreurs, doublons ou manque devront faire I'objet de questions dans la période de I'appel d’offre
et dans les délais impartis.

Eventuellement, les entreprises peuvent établir un mémoire technique a joindre a son offre

10.2. NOTION DE FORFAIT DE L’OFFRE

Il lui appartient de déclarer ou non les erreurs qu’il aurait pu découvrir lors de son étude aupres de la
Maitrise d’ceuvre, mais dans tous les cas aucune réclamation ne sera acceptée dans le cadre de son forfait.

Apres la date de remise des offres, aucune entreprise ne pourra arguer du caractere incomplet des
documents en sa possession pour revaloriser son offre.

11. PROVENANCE DES MATERIAUX ET ARTICLES IMPOSES

Tous les matériaux, fournitures, articles de fabrication spéciale, etc. ... devront étre obligatoirement neufs.

Les références a des marques dans le présent descriptif n’ont pas pour objet d’exclure d’autres fabrications
qui leur seraient équivalentes et qui pourront étre acceptées, si elles sont reconnues par le Maitre d’ceuvre
comme satisfaisant aux spécifications.

Pour la soumission de base, les entrepreneurs s’engagent a mettre en ceuvre le matériel dont les types,
marques et références sont équivalentes a celles qui figurent au présent dossier.

Les matériels prescrits en base seront automatiquement présentés par les entreprises avant présentation
des matériels équivalents.

Les matériaux ou articles de fabrication spéciale dont les marques et provenance sont spécifiées au cours
des devis descriptifs, de méme que ceux suivis des mentions «équivalent» ou «genre», pourront étre
remplacés par des matériaux ou articles de fabrication différente, sous réserve de I’autorisation écrite du
Maitre d’ceuvre sur justification écrite et détaillée de I'entreprise, se rapportant a I’équivalence de qualité
et de prix.

12. TROUS, SCELLEMENTS, PERCEMENTS, CALFEUTREMENTS, FOURREAUX

L’entrepreneur reconnait comme étant implicitement compris dans leur prix forfaitaire, tous les travaux de
réalisation de trous, de saignées, de scellements, de bouchage, de percements, de calfeutrements,
d’incorporation de fourreaux etc. ..., indispensables pour la terminaison de I'ouvrage.

Les délais d’études et d’approbation seront fixés par le calendrier détaillé définitif d'exécution.
Dans le cas ou les renseignements ou la réalisation de tous les ouvrages vus ci-avant seraient erronés, les
entreprises se verront dans I’obligation de rectifier les erreurs par tous les moyens a leurs frais et dans les

délais contractuels.
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Par ailleurs, le Maftre d’ceuvre se réserve le droit de refuser tout percement dangereux pour I'ouvrage, ainsi
gue toutes solutions de remplacement qui sont techniquement insuffisantes ou inesthétiques.

L’entreprise en cas de défaillance supportera toutes les conséquences de ces refus et doit prendre toutes
les dispositions nécessaires a sa charge pour aboutir a une solution valable agréée par le Maitre d’ceuvre.

13. CONTROLE ET ESSAIS

Dans le cadre du contréle technique institué par la loi n°® 78-12 du 4 janvier 1978 et ses décrets
d'application, les entrepreneurs devront justifier de la réalisation des essais de vérification et
autocontroéle.

En particulier, afin de prévenir les aléas techniques découlant d'un mauvais fonctionnement des
installations, I’entrepreneur devra effectuer a sa charge, avant réception, les essais et vérifications figurant
sur les listes établies par le COPREC (Comité des Organismes de Prévention et de Contréle Technique), dans
la mesure ou ils s'appliquent aux installations concernées.

Documents techniques COPREC du cahier spécial n°4899 paru au Moniteur du
17 octobre 1997.

L'entrepreneur a a sa charge également, tous les frais de contrbles et d'essais de ses matériaux
(éprouvettes, etc. ...) conformément aux demandes faites par le Maitre d'Oeuvre, le Bureau de Contrdle ou
le B.E.T.

En régle générale :

— Tous les équipements d'ordre mécanique ou électrique font I'objet d'essais avant réception. Les essais
acoustiques, sécurité, doivent étre conformes aux prescriptions du fournisseur et aux normes imposées.

— Des essais complémentaires peuvent étre demandés en cours de travaux ou a leur réception, soit en
usine, soit sur le chantier.

Au cours de l'opération et a des dates fixées en fonction du calendrier des travaux, il est procédé aux
contrbles intermédiaires suivants, étant entendu qu'en ce qui concerne les canalisations diverses "T.C.E."
devant étre cachées par des gaines magonnées.

e réseaux EP

e Niveau sonores

e Stabilité des ouvrages

e Planimétrie et état des surfaces des sols.

Les matériels divers de mise en ceuvre font obligatoirement I'objet d'une réception avant utilisation.

L’entrepreneur titulaire du marché de travaux doit, dans sa prestation, tous matériels, matériaux,
personnels, consommables, énergies et fluides nécessaires aux essais de leur installation.

14. MISES HORS D'EAU-HORS D’AIR PROVISOIRES

L’entrepreneur assure, pendant toute la durée des travaux, et ce jusqu'a la réalisation de la dalle, la
protection des formes.
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15. ENGINS DE LEVAGE ET MANUTENTION gﬂﬂ

L’entreprise est tenue de disposer de ses propres moyens de levage et de manutention pour I’exécution de
ses ouvrages.

16. NETTOYAGE DE LA BASE VIE

L'entrepreneur titulaire du marché de travaux aura la charge du nettoyage courant de la base vie,
pendant toute la durée des travaux.

il sera tenu de nettoyer sa zone de chantier et de procéder a I’évacuation journaliére de ses gravats et
emballages divers en DP.

Le maftre d’ceuvre se réserve le droit de faire effectuer des nettoyages généraux de chantier par une
entreprise extérieure de nettoyage siles stipulations précédentes ne se trouvent pas respectées, a la charge

de I'entreprise défaillante.

Nettoyage, lavage de la totalité du chantier en fin de travaux et avant la réception. Ce nettoyage concerne
tous les ouvrages extérieurs et espaces verts.

17. PROTECTION DES OUVRAGES

L’entrepreneur doit la protection efficace de ses ouvrages et fournitures avant et aprés mise en place sur
le chantier et ce, pendant toute la durée du chantier.

Les réparations ou remises en état nécessaires a la suite de fautes de dégradations sont exécutées selon
les ordres que donne le Maitre d’ceuvre ou le Maitre d'Ouvrage.

18. COTES DES PLANS

L’entrepreneur est tenu de vérifier avant toute exécution, toutes les cotes portées aux plans qui lui sont
fournis par le Maitre d’ceuvre.

Aucune mesure ne doit étre prise a I'échelle métrique sur les plans, sauf sur les dessins a grandeur

d'exécution. En cas d'erreur, d'insuffisance ou de manque de cotes, les entrepreneurs doivent en référer
au Maitre d’ceuvre, qui fait lui-méme les mises au point ou rectifications nécessaires.

19. NOTES DE CALCULS, DOCUMENTS TECHNIQUES

L’entrepreneur doit établir a sa charge, d'aprés les plans, et documents du Maitre d’ceuvre ses propres
plans de chantier, d'usine, de détails, calepins ou épures, notices explicatives, tracés, et joindre toutes
justifications nécessaires a la parfaite réalisation de I'ouvrage.

Ces documents doivent étre soumis avant toute exécution au visa du Maitre d’ceuvre et du Contréle
Technique. Le nombre exact, ainsi que le délai dans lequel doivent étre remis les documents, sont
déterminés par le Maitre d’ceuvre, avec un minimum de 5 exemplaires (1 pour le Maitre de I'ouvrage, 1
pour le Maitre d’ceuvre, 1 pour le bureau de contréle, 1 en retour pour I'entreprise aprés visa, 1 pour la
cellule de synthése)
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20. COORDINATION

L'entreprise mandataire en cas de groupement devra assurer directement de la diffusion des documents
aux autres partenaires, MOA-MOE BC et CSPS, avec copie des BE au MOE, suivant point de coordination
sous le conduite du MOE

21. RECEPTION DES SUPPORTS

Les prescriptions des DTU, les devis descriptifs et le présent document précisent les tolérances,
planimétries, états de surfaces, arases, etc. .... des différents ouvrages.

Lorsque des ouvrages constituent le support d'une autre prestation, I'entrepreneur devra assurer la
réception contradictoire de ces supports.

Sila qualité du support n'est pas conforme aux stipulations des documents contractuels, il lui appartient de
prendre les mesures nécessaires pour assumer la qualité d’ouvrages exigée. Les travaux supplémentaires
qui résultent de la mauvaise exécution des supports sont a la charge de I’entrepreneur titulaire du marché

de travaux.

Par le fait de soumissionner, I'entreprise s’engage a s'en remettre aux ordres du Maitre d’ceuvre.

22. ECHANTILLONS

L’entrepreneur devra obligatoirement déposer chez le Maitre d’ceuvre ou le Maitre d'Ouvrage ou dans tout
autre lieu du chantier qui lui sera désigné, les échantillons, modeles ou spécimens de tous les matériaux,
appareils ou éléments devant étre utilisés pour I'exécution de son marché.

Il fournira, sur les pieces ainsi déposées, tous les renseignements qui leur sera demandés par le Maitre
d’ceuvre ou le Maitre de I'ouvrage.

Les échantillons fournis deviendront la propriété du Maitre de I'ouvrage.
Les échantillons seront obligatoirement fournis dans un délai maximum de deux semaines suivant la date
de I’OS de démarrage des travaux et feront |'objet d'un inventaire détaillé comprenant les références,

numéros de série ou de type, couleur, description sommaire.

La liste des matériaux ou matériels sera adressée en quatre exemplaires au Maitre d'ceuvre, qui donnera
ou refusera son accord en fonction du devis descriptif.

Les échantillons fournis concerneront les matériaux de parement, de revétements de sols, d'équipement,
les matériels ou quincaillerie des menuiseries, des serrureries, , les matériaux ou produits manufacturés,

les fournitures spéciales, etc. ... Cette liste n'est pas limitative.

L’entrepreneur fournira, au Maitre de I’ouvrage et au Maitre d’ceuvre, deux exemplaires a chacun, tous les
documents photographiques qui lui seront demandés concernant les ouvrages qu'il aura exécuté.

Tous les échantillons seront présentés suivant les formes approuvées par le Maitre d'Ouvrage.

Le Maitre d’Oeuvre tiendra a jour le registre d’approbation des échantillons
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23. SECURITE CONTRE L'INCENDIE

@
ol

Sans objet

24. PERSONNES A MOBILITE REDUITE

L'aire de jeux du City Stade, sera accessible aux personnes a mobilité réduite, suivant réglementation en
vigueur.

25. LABEL QUALITEL

Sans objet

26. CHARGES CLIMATIQUES

Application des régles NV 65 modifié 99 et annexes N 84 modifiés 2000.

Neige : prendre en compte une ZONE 1A.
Vent : prendre en compte une ZONE 2.

27. SECURITE, PROTECTION DE LA SANTE

L'entrepreneur est tenu de respecter les régles d’hygiene et de sécurité en vigueur et de suivre les
prescriptions du coordinateur de sécurité et de la protection de la santé avant la remise de son offre
(documents du CSPS joints au présent dossier) et en cours de chantier sur demandes du méme CSPS.

Compte tenu du maintien de I'activité du centre de loisirs et de la salle de sports, I'ensemble des
approvisionnements en matériaux et matériels devront réalisés suivant les créneaux horaires définis avec

le Maftre d’Ouvrage afin de ne pas bloquer le parking.

De plus, compte tenu de I'acces au site par le parking depuis la rue A et E Sommier, la présence d’un homme
manceuvre sera obligatoire.

L’entreprise devra la mise en place de balisage routier sur la rue A et E Sommier, y compris les demandes
d’arrétés de voirie.

28. REGLEMENT SANITAIRE

L’entrepreneur est tenu de respecter le reglement sanitaire en vigueur.

29. DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES

Pour la réception des travaux, entrepreneur titulaire du marché doit fournir au Maitre d’Oeuvre, en 4
exemplaires plus un support informatique DxF, DWG et compatible Autocad, une documentation technique
compléte sur tous les ouvrages exécutés, soit :

1. Dessins correspondant a la série de plans contractuels et aux dessins de détails établis en cours
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d'exécution :

a) les plans d'ensemble de gros ceuvre, VRD et corps d’état secondaires.

b) pour tous les corps d’état techniques, les schémas des installations sur plans avec indications des
équipements.

2. P.V.d'essais établis par I'entreprise et visés par le Maitre d’ceuvre, le Bureau de Contrdle et le Consuel.
Notice, en traduction francaise s'il y a lieu, de fonctionnement et d'entretien pour les corps d'état
Electricité.

3. P.V.des matériels employés.

4. Liste et notice des matériels et matériaux mis en ceuvre indiquant les désignations exactes (noms et

adresses des constructeurs).

5. Copie de quittance de paiement des primes et des polices d'assurances, y compris ceux des sous-
traitants.

Pour tout dépassement du délai pour la remise des pieces, il est appliqué une pénalité conformément au
CCAP.

En aucun cas I'entrepreneur ne peut étre soldé avant la remise de ces documents.

30. ETABLISSEMENT DU PRIX

L’entrepreneur avant d’établir son prix devra impérativement prendre connaissance du terrain et des
batiments avoisinants

Un récépissé de visite sera exigé a la remise de I'offre.

31. DOCUMENTS A FOURNIR PAR LES ENTREPRISES EN PHASE EXE

— Vues en plan par niveau a I'échelle 1/50%™

— Coupes au 1/50éme suivant coupes architecte du dossier marché et besoins exprimés par la CdS et la
Maitrise d’ceuvre (les réseaux seront repérés en section et en altimétrie).

— Détails significatifs au 1/20éme.

31.1. MOYENS DE SERVICE

31.1.1. BRANCHEMENTS

L'entrepreneur fera son affaire de l'alimentation de service du chantier. L'entrepreneur souscrira
directement aupres des concessionnaires :

— Un branchement d’eau.
— Un branchement téléphonique.

— Un branchement électrique.

Le co(it des raccordements aux réseaux est a la charge de I’entrepreneur titulaire du marché.

CCTP LOT N° 00 - PREAMBULE VALABLE POUR TOUS LES CORPS D’ETAT CONSTRUCTION DU CITY STADE

S
ol



Les frais de consommation seront a sa charge.

31.1.2. INSTALLATIONS ELECTRIQUES DE CHANTIER

A partir du tableau extérieur au niveau de la salle Robert Dubois, I'entreprise devra les installations
électriques nécessaires aux besoins du chantier.

31.2. DECHETS DE CHANTIER

Les déchets de chantier seront traités en application de la circulaire du 15/02/00 relative a la planification
de la gestion des déchets de chantier du batiment et des travaux publics.

Les déchets seront triés sur le chantier et évacués dans les décharges ou ils pourront étre valorisés.

Les déchets feront I’objet de fiches de suivi, avec nature des déchets, lieu de décharge et quitus de prise en
charge des déchets par le centre de traitement ou de décharge.

Lors de la phase de préparation de chantier, I’entreprise titulaire du marché de travaux devra mettre au
point un schéma d’organisation et de suivi des déchets (SOSED).

Ce SOSED sera présenté au Maitre d’ceuvre et au Maitre d’ouvrage et devra préciser :

— Les centres de stockage ou centres de regroupement ou unités de recyclage.
— Les méthodes qui seront employées pour ne pas mélanger les différents déchets.
— Les moyens de contréle, de suivi, de tracabilité qui seront mis en ceuvre.

31.3. PRINCIPE DE DIFFUSION DES DOCUMENTS

Les plans et note de calcul seront diffusés selon le principe suivant :

— 1 exemplaire au Maitre d’ouvrage pour information.

— 2 exemplaires a I'architecte + fichiers informatiques correspondants.
— 2 exemplaires au bureau de contréle.

— Eventuellement 1 exemplaire au CSPS pour avis.

— Copie du bordereau de diffusion a I'OPC.

— Toutes les entreprises concernées.

— 1 exemplaire + fichiers informatiques a la cellule de synthese.

FIN DU LOT N° 00
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