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1. -PREAMBULE

Le présent descriptif n'est pas limitatif et comprend implicitement I'ensemble des travaux nécessaires au parfait
achévement de I'ouvrage.

NOTA : Le terrain communal est livré en 1’état a savoir déboisé, non dessouché

Il est rappelé que le terrain actuel servant d’infiltration du trop-plein des fossés drainants pour les EP du parking
situé en amont du projet de création du City Stade, I’entreprise devra procéder au préalable a la modification des
fossés drainants et récupération des EP.

1.1 - OBJET DU PRESENT LOT.

Le présent C.C.T.P. concerne les travaux du lot 1 — VRD — Aménagement du City Stade — Espaces verts-
relatifs & la construction d’un City Stade sise :

Rue A. Sommier 77950 MAINCY

Sauf spécifications contraires définies dans les localisations du présent C.C.T.P., les prestations énumérées
s'appliquent & tout local ou ouvrage appartenant au programme ci-dessus énoncé. Elles sont de ce fait incluses,
sans réserve ni limite dans le prix global et forfaitaire convenu.

L'entrepreneur doit signaler dans son offre, toutes précisions complémentaires a apporter au présent document.

1.2 - CONSISTANCE DES TRAVAUX.

Les travaux sont définis par les documents suivants :

Pieces écrites : - Le présent CCTP
- Le C.P.T.C. (Cahier des clauses techniques communes & tous les lots) qui fait partie
intégrante du C.C.T.P.
Plans : - Plans Architecte

I1 est rappelé que les plans communiqués sont des plans de principe et non des plans d’exécution

Toutefois, afin de permettre une parfaite coordination des études et des travaux, chaque Entrepreneur du
groupement devra avoir pris connaissance avant remise de son offre, du dossier d'appel d'offres " tous corps
d'état".

Il est rappelé que les travaux seront réalisés avec !utilisation du parking compte tenu du maintien des
activités du Centre de Loisirs et de la Salle de Sports.

L’entreprise du présent lot aura a sa charge I’ensemble des protections étanches et balisages nécessaires,
pour éviter toutes cohabitations utilisateurs et salariés du chantier, pour les zones de travaux, base vie et lieux
de stockage.

L’entreprise devra se référer et aux préconisations du coordonnateur SPS

1.3 - LIMITES DU FORFAIT.

Elles sont définies par les plans et concernent des travaux de :

- Préparation, installations de chantier,

- Reprise des EP du parking

- Terrassements

- Création de la forme destinée a recevoir le City Stade

- L’aménagement du City Stade

- Réseaux EP

- Les cheminements piétons

- Les espaces verts et plantations

- Réalisation de tous travaux nécessaires au bon achévement des travaux.
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1.4 - REGLEMENTATION.

Les travaux du présent lot, les matériaux et leur mise en ceuvre seront conformes aux Prescriptions des D.T.U. et
Normes en vigueur.

Notamment :

1/D.T.U.:
OUVRAGES EXTERIEURS

- 11 - terrassements
- 23 - dallages - bétons divers

AVIS TECHNIQUES.

Pour tous les matériaux et produits qui relevent de la procédure de I'Avis Technique, 1l ne pourra étre mis en
oeuvre que des matériaux et produits ayant fait I'objet d'un Avis Technique.

L'entrepreneur devra toujours fournir I'Avis Technique en cours de validité pour les matériaux et produits
concernés.

MARQUAGE « NF »

Pour tous les matériaux et produits ayant fait I'objet d'une certification & la marque « NF » il ne pourra étre mis
en ceuvre que des matériaux et produits admis & cette marque « NF».

Tous les matériaux et produits concernés devront comporter une étiquette normalisée avec le monogramme NF et
les autres indications exigées.

AUTRES CERTIFICATIONS OU QUALIFICATIONS

Pour les matériaux et produits ayant fait I'objet d'une certification ou d'un certificat de qualité, il ne pourra étre
mis en oeuvre que des matériaux ou produits titulaires de cette certification ou de cette qualification.

Les matériaux et produits considérés devront comporter une étiquette portant toutes les indications exigées.

1.4 -GENERALITES.

L’entrepreneur du présent lot devra prévoir dans le cadre de son prix global et forfaitaire tous les travaux
indispensables, nécessaires, au complet achevement des travaux, conformément aux régles de I’art, aux normes
et aux réglements en vigueur relatifs a la construction (sécurité du personnel, environnement), ainsi que les
réfections en cas de non-conformité, sans que cela ne puisse occasionner une quelcongue facturation de travaux
supplémentaires.

L'entrepreneur est réputé s'étre rendu compte sur place et s'étre parfaitement renseigné avant la remise des prix,
de la disposition des lieux, de la nature des terres a travailler, de la position de la nappe phréatique et des
différents réseaux se trouvant dans I'emprise des travaux.

Il prendra le terrain dans I'état ou il se trouve au moment de la consultation et devra avoir fait toutes prévisions
en conséquence. Il ne pourra, par la suite, avoir droit a quelques réclamations que ce soit.

Avant l'ouverture des travaux, il sera procédé par l'entrepreneur au piquetage du tracé des canalisations.
Piquetage des profils en travers des plate-formes et suivant emprises définies par les plans de I'Architecte. 1l sera
établi un plan de ces piquetages avec les dessins des profils avec pentes des plate-formes définissant les cotes des

niveaux des points hauts et bas de recueil des eaux.

L'entrepreneur sera tenu de veiller a la conservation des piquets et de les rétablir ou de les remplacer en cas de
besoin, soit & leur emplacement primitif, soit en un autre point, si I'avancement des travaux l'exigeait.
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Le prix forfaitaire comprendra implicitement toutes excavations, tranchées, chargements, transports,
nivellements, dressement des parois, mise en remblais avec pilonnage évacuation aux décharges, réseaux
enterrés, raccordement des réseaux EU et EP, plate-forme des batiments et des voiries, revétements extérieurs
divers, espaces verts et plantations.

Le prix global comprendra implicitement toutes les fournitures et fagons accessoires méme non mentionnés,
mais nécessaires au parfait achévement des ouvrages.

Les modifications ou compléments jugés utiles ou nécessaires devront étre joints a la soumission, accompagnés
des justifications correspondantes et seront comprises dans 1’offre de base globale et forfaitaire.

Se référer au P.G.C.

NOTA : Les réseaux donnés sur les plans de I'Architecte ne sont qu'un schéma de principe.

CIRCULATION DES ENGINS

L’entrepreneur du présent lot devra la construction de toutes voies provisoires qui paraitraient indispensables au
bon fonctionnement de son chantier et pour assurer la circulation publique. Il devra la démolition, ainsi que la
remise en état du terrain et I'évacuation des gravois aux décharges publiques. Ces travaux devront toutefois,
avoir regu 1'agrément du Maitre d'Euvre.

Voir plans et rapport initial C.S.P.S.

NETTOYAGE DES PNEUS DES ENGINS

Un poste d'eau sera prévu pour le nettoyage des pneus des camions et engins a la sortie du chantier pour ne pas
souiller les voies publiques.

ESSAIS ET RECEPTION

L'entreprise du présent lot devra procéder aux essais et vérifications de ses installations et le résultat de ses essais
devra figurer dans un procés-verbal conformément au document technique COPREC N°1.

Essais d'évacuation

Pour les collecteurs horizontaux, les essais seront effectués a I'eau, les collecteurs étant placés en charge.

Les essais seront réalisés conformément aux spécifications des normes et reglements en vigueur et seront a la
charge du présent lot.

Pendant I'exécution des travaux, I'entrepreneur devra se soumettre a toutes vérifications demandées par
I'Architecte ou par les concessionnaires.

RECEPTION DES INSTALLATIONS

Au cours de cette réception, il sera controlé :

- la qualité du matériel et de sa mise en ceuvre

- I'étanchéité des installations

- I'écoulement des canalisations

- la fixation des appareils

Ces dispositions n‘annulent en rien celles du C.C.A.P.

LIMITES DE PRESTATION ET COORDINATION

L'entreprise du présent lot aura & prévoir la totalité de ses travaux nécessaires au parfait achévement de ses
ouvrages, et devra la coordination en internes des prestations sous-traitées ou co-traitées.
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DOCUMENTS NORMATIFS

Les travaux du présent lot seront exécutés en conformité avec les prescriptions contenues dans les documents
généraux, en particulier :

- DTU n® 12 —terrassement pour le batiment

- DTU n° 40.5 — travaux d’évacuation des eaux pluviales

- NF EN 476 prescriptions générales pour les composants utilisés dans les réseaux d’évacuation, de branchement
et d’assainissement a écoulement libre.

- NF EN 1295-1 calcul de résistance mécanique des canalisations enterrées sous diverses conditions de charge

- NF EN 1610 mise en ceuvre et essai des branchements et collecteurs d’assainissement

- NF P 41-102 distribution d’eau — terminologie — évacuation des eaux usées.

ETUDES, PLANS ET SCHEMAS A FOURNIR PAR L’ENTREPRISE

Le titulaire du présent doit fournir une note de calcul justifiant le dimensionnement ainsi que 1’implantation
altimétrique des différents réseaux et leurs raccordements, prenant en compte les niveaux des réseaux existants
ainsi que les pentes minimales exigibles. Ces notes seront visées par le bureau de contrdle avant exécution.

En outre le titulaire du présent lot fournira en temps utile au Maitre d’ceuvre et aux entreprises concernées ses
plans d’exécution :

- Plan de nivellement

- Plan des réseaux divers et des raccordements

- Plan des revétements de sols

- Détails des différentes compositions des terrassements, des plate-formes et des revétements de sols.

MATERIAUX ET MISE EN (EUVRE
ETAIEMENT ET BLINDAGE

L'entrepreneur doit prévoir dans ses prix, le blindage et I'étaiement nécessaire pour les excavations en tranchées.
Les talus seront suffisants pour maintenir les terres dans les limites fixées aux plans.

EAUX DANS LES FOUILLES

L'entrepreneur sera tenu d'exécuter les travaux ou les ouvrages provisoires nécessaires pour assurer I'évacuation
des eaux de tranchées pendant I'exécution des terrassements (quelle qu'en soit la provenance, pluie, source, etc..)
Les dépenses correspondantes étant comprises dans les prix de I'entrepreneur.

L'entrepreneur sera toujours responsable des éboulements, affouillements et tassements qui pourraient survenir,
quelle qu'en soit la cause, ainsi que les dommages de toute nature pouvant en résulter.

VOIRIE

Pour mémoire : I’entreprise devra s’assurer des conditions d’accés au site.

Provenance des matériaux

Tous les matériaux utilisés pour I'exécution des travaux de voirie : ciment, granulats, sables, gravillons, graviers,
graves, proviendront d'usines et de sabliéres agréées par le maitre d'ceuvre.

Qualité et mise en ceuvre des matériaux

Couche anti-contaminante :

Les sablons seront dépourvus de terre végétale, d'argile et de corps étrangers.

Mise en ceuvre :

- régalage au grader sans détérioration du fond de forme

- compactage a 95% du Proctor Normal, les derniéres passes étant effectuées par cylindre lisse

Graves :

Les graves entrants dans la constitution des différents éléments de voirie proviendront des carriéres ou graviéres
proposées par l'entrepreneur et agréées.

Couche de roulement :

Mise en ceuvre : le transport effectué a la centrale a pied d’ceuvre par camion baché.

L'enrobé sera répandu mécaniquement au finicheur.

La température sera de 100° minimum au moment de la mise en ceuvre
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Le cylindrage s'effectuera a l'aide d'un rouleau a pneu de 15 tonnes et d'un cylindre tandem a jantes lisses de 6 a
8 tonnes.

La surface sera vérifiée a la régle de 3 m et ne devra pas faire apparaitre de dénivellation supérieure a 5 mm.
Essais : Les essais seront du type courant et leur nombre sera de un essai pour 300 m3 de matériau.

Ils seront effectués par le laboratoire de l'entreprise ou par un laboratoire agréé par le maitre d’ceuvre aux frais de
I'entreprise.

Il sera procédé aux essais suivants :

- granulométrie

- teneur en liant

- essai de stabilité

CANALISATIONS ENTERREES

Les canalisations enterrées seront réalisées en tuyaux PVC. Ces tuyauteries reposeront sur un lit de sable et
seront enrobées de sable compact sur 20 cm au-dessus de la génératrice supérieure. Les matériaux de remblais
seront propres et exempts de matieres organiques et compactés par couches de 20 cm. Dans le cas de pose sur sol
non stable, des berceaux en béton assureront la stabilité des canalisations. Ces berceaux comporteront des drains
pour laisser passer I'eau.

L'entreprise du présent lot aura a prévoir, pendant ses travaux, les épuisements et rejets d'eau éventuels.

Les travaux de terrassement des tranchées comporteront :

- les implantations

- les terrassements depuis la limite de propriété jusqu'au raccordement sur réseau public existant

- la fourniture, la mise en place et le réglage des lits de sable

- aprés la pose des canalisations, la fourniture et la mise en ceuvre du sable d'enrobage

- le rebouchage de la tranchée.

- les raccordements sur existants.

REGARDS DE VISITE

Les regards de visite auront pour dimensions :

- 40 X 40 jusque et y compris 40 cm de profondeur

- 60 X 60 jusque et y compris 60 cm de profondeur

- 80 X 80 au dela.

I1s pourront étre coulés sur place ou préfabriqués (modéle a soumettre a I'agrément du Maitre d'Guvre).

Ils comporteront :

- un radier en béton dosé a 300 kg CLK avec cunette de hauteur égal au rayon de la canalisation, intérieurement
enduite au mortier de ciment gras lissé

- fagon de trous pour le passage des canalisations avec joints bourrés au mortier gras étanche (regards fermés).
- une plaque de recouvrement du regard type W étanche de chez PASSAVENT.

- Avaloirs E.P « série lourdes ».
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CHAPITRE Il — DESCRIPTION DES OUVRAGES

En préalable, il convient de rappeler qu’il a été procédé a une étude géotechnique G2 PRO par
GEOEXPERTS.

L’entreprise devra dans le cadre de son dossier d’exécution faire réaliser une étude géotechnique
complémentaire G5 EXE.

1. PREPARATIONS

1.1 PROTECTIONS DIVERSES

L’entreprise devra protéger durablement les ouvrages existants pendant la durée des travaux, pour cela, il sera
mis en place un film protecteur et une couche de roulement couvrant les parties a risque devant supporter le
roulement des engins de chantier.

Cette couche devra étre enlevée a la fin du chantier et un nettoyage de fond effectué.

1.2. POSTE DE NETTOYAGE

Un poste d'eau sera prévu pour le nettoyage des pneus des camions et engins a la sortie du chantier pour ne pas
souiller les voies publiques.

1.3. REPRISE DES EP DU PARKING

Préalablement a tout commencement des travaux de préparation, I’entreprise devra reprendre le réseau des EP
existant, fossés drainants avec systeme de trop plein déversant dans le terrain en friche, sur lequel sera réalisé le
City Stade, objet de la consultation.

131 FOSSES DRAINANTS EXISTANTS

L’entreprise devra procéder au curage et désensablement des fossés et procéder a la reprise des pentes, pour se
raccorder sur le puisard infiltrant, comprenant :
- le désensablement
- lereprofilage des pentes des talus
- lareprise de pente, avec une pente réguliére minimale de 0.5%
- lamise en place d’une buse en béton dn 300, au droit du passage de liaison entre le parking et I’aire du
City Stade, avec couverture en grave dosé a 350Kg
- raccordement en dn 200 vers le puisard
- les fossés drainants seront dimensionnés pour reprendre toutes les eaux de surface du parking et de la
couverture du batiment des services techniques.

Localisation : ensemble des fossés drainants ouverts

132 PUISARD

Fourniture et pose d’un puisard infiltrant avec raccordement sur le réseau des fossés drainants et la téte de réseau
EP au niveau du parvis, comprenant :

- les terrassements, avec blindage

- le pose de pose buses de puits en béton dn 1000 d’une hauteur minimale de 3.00m

- la pose d’échelon en alu

- Le pose d’un tampon série lourde

- la mise en ceuvre d’un géotextile

- un empierrement en 20/40

Localisation : suivant plan pour EP Parking
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1.33 RACCORDEMENT VERS EP ET RAMPE PMR

Compositions :

La composition des mortiers et bétons employés est diment conforme a la norme NF EN 206-1.

Pour les bétons de propreté, les bétons d'enrobage et les bétons de calage, ils seront de classe d'exposition XF2.
A charge de I'entrepreneur de proposer les classes de consistance et de résistance et une composition adaptées a
I'ouvrage a construire. Dans tous les cas, les bétons auront au minimum une résistance C30/37.

Pour les dalles, les chaussées en béton et les scellements et joints en contact avec l'air libre, les bétons utilisés
seront de classe d'exposition XF4. A charge de I'entrepreneur de proposer les classes de consistance et de
résistance et une composition adaptées a l'ouvrage a construire. Dans tous les cas, les bétons auront au minimum
une résistance C40/50.

Les granulats sont de type roulés. lls sont conformes a la norme XP P 18-541. Les granulats doivent avoir une
granularité continue (0/10 mm ou approchant suivant les choix effectués par le pouvoir adjudicateur). Ils doivent
étre propres, exempts de détritus, poussiere, matiére organique. Ils doivent étre non gélifs, conformes a la norme
" granulats-sensibilité au gel " NF P 18-593 et de dureté suffisante (coefficient Los Angeles L.A. 25), conformes
a lanorme NF P 18-573. Le dosage en gravillons sera élevé : 1 100 a 1 350 Kg/m3.

Les sables ont une granulométrie de 0/4 mm. lls ne doivent pas renfermer plus de 10 % en poids de grains fins
passés au tamis de 0.2 mm. Les sables, devant assurer la microrugosité du mortier de surface du revétement, ne
doivent pas étre friables. Leur coefficient de friabilité doit répondre aux exigences de la norme NF P 18-576
(20). Les sables doivent étre propres et exempts d'argile. L'équivalent de sable doit étre supérieur a 75 (mode
opératoire : L.C.P.C.). Les sables seront d'origine alluvionnaire (roulés).

Les ciments pouvant étre utilisés sont des Ciments Portland CPA-CEM | ou CPJ-CEM II/A. Le ciment est
conforme a la norme NF P 15-301 et doit présenter les caractéristiques définies dans I'annexe B de la norme NF
P 98-170. L'utilisation du CLK-CEM 111/C est possible pour la réalisation d'un béton clair et pour une teinte plus
foncée du CLC-CEM V/A ou B.

L'eau de gachage, conforme a la norme XP P 18-303, doit étre limpide et exempte de quantités nuisibles d'acide,
d'alcali et de matiere organique. Sa teneur en sels dissous doit étre inférieure a 1 gramme par litre.

Les adjuvants :

- I'entraineur d'air (utilisation obligatoire) doit répondre aux exigences de la norme NF 18-338. La teneur en air
occlus doit étre comprise entre 3 et 6 %.

- un retardateur de prise, conforme a la norme NF P 18-337, si le bétonnage s'effectue par temps chaud ; et un
accélérateur de prise, conforme a la norme NF P 18-331, si le bétonnage se fait par temps froid.

- si besoin, des plastifiants réducteurs d'eau, conformes a la norme NF P 18-335, plastifiants, super plastifiants...

Les colorants :

- pigments minéraux ou synthétiques : 5% du poids du ciment

- colorant en poudre : 3 & 4 % du poids du ciment

- colorant liquide : 3 a 6 % du poids du ciment

Les additifs :

- addition éventuelle de fines correctives pour améliorer certaines caractéristiques du béton frais

- addition de fibres polyester ou polypropyléne pour améliorer la cohésion du béton frais, le maintien des
gravillons dans la texture, les caractéristiques du béton, résistance a l'usure et a la fissuration du retrait.
Planche d'essai sur site :

La planche d'essai est réalisée avant tout commencement de construction de surface en béton. Cette planche sera
soumise a lI'agrément du pouvoir adjudicateur et du maitre d'oeuvre. Elle sera cassée et refaite si elle n'est pas
considérée comme satisfaisante par le pouvoir adjudicateur et le maitre d'oeuvre. Elle reste a la disposition du
pouvoir adjudicateur jusqu'a réception des travaux.

A chaque changement de pentes, paliers de repos, seront mis en ceuvre des laniérages en pavés de dimensions de
15 x 15.

Les joints seront soignés afin de ne pas présenter de rétention d’eau, ni de ressauts ou d’accroches au regard de la
réglementation PMR.

Afin de limiter les reprises de béton désactivé du parvis, le passage de la canalisation du trop-plein du puisard, se
fera au niveau de la rampe PME, comprenant :

- Le sciage de la dalle en béton désactivé du parvis entre la rampe PMR et I’avaloir grille EP

- Ladémolition de la rampe PMR
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- Lesterrassements

- Le passage d’une canalisation PVC dn 125 entre le puisard et I’avaloir, y compris couches de sablon, et
raccordement dans le regard existant

- Lesremblais par couches compactées

- Laréalisation d’une rampe PMR avec devers de 2% maxi et pente de 5%, avec chasse-roues, finition en
béton désactivé raccordement latéral avec emmarchement comprenant :

o

©)
©)
©)

(@)

o

Les terrassements

Les remblais

La forme béton en grave de 0.20

Le béton désactivé, teinte « GRISE », en contraste avec le traitement de la dalle, pour marquer
les changements de pente

La bande podotactile

Les marches avec nez de marches antidérapants

- Lesraccords de béton désactivé comprenant ;

o

)
)
)

Les terrassements

Les remblais

La forme béton en grave de 0.20

Le béton désactivé, teinte « OCRE », a I’identique

Localisation : suivant plan pour EP Parking existant

134 ACCESCITY SATDE

Réalisation d’une passerelle d’accés au CITY STADE, pour le franchissement du fossé drainant, comprenant :
- L’enrobage et la forme en grave béton au droit de la buse dn 300
- Laréalisation d’une dalle en béton armé,

o

@)
O
O

Le coffrage

La dalle ep 0.20, finition en béton désactivé, teinte « OCRE »

Les chasse-roues

Les garde-corps en acier laqué teinte RAL a soumettre au choix de MOA et MOE comprenant :
= Montants — potelets de forme et profil adaptés au type de garde-corps et au type de

fixation

= Lisse basse en profilé rectangulaire

Main-courante en tube fer rond de @ 50 mm

Barreaudage vertical en profilé rectangulaire 45 X 23,2 mm

Finition par thermo laquage, teinte au choix du Maitre d’Oeuvre

La main courante sera continue et se prolongera au-dela des extrémités du fosse de

0.30, conformément a la réglementation PMR.

= Mode de pose sur platine

- Fourniture et pose d’une barriére fixe pour interdire I’accés aux véhicules comprenant :

= Montants — potelets de forme et profil adaptés au type de garde-corps et au type de
fixation

Lisse basse en profilé rectangulaire

Main-courante en tube fer rond de @ 50 mm

Barreaudage vertical en profilé rectangulaire 45 X 23,2 mm

Finition par thermo laquage, teinte au choix du Maitre d’Oeuvre

Mode de pose scellé

1.4. RACCORDEMENT PROVISOIRE DES RESEAUX

Les raccordements provisoires d’eau usée et d’eau pluviale de la base vie aux réseaux collectifs ainsi
qu’alimentation eau et électricité depuis le batiment existant.
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1.5. MISE A NU DU TERRAIN - DEMOLITIONS

Purge d’anciens ouvrages tels que fondations et enlevements gravats.

Travaux comprenant le débroussaillage, I'arrachage et le dessouchage afin d'éliminer toutes les plantations et
végétations diverses existantes sur le terrain. Les déblais seront chargés sur camion et enlevés aux décharges
appropriées par I'entrepreneur.

1.6. DECAPAGE DE LA TERRE VEGETALE - TERRASSEMENT

Décapage sur toute son épaisseur suivant composition du terrain. Terre mise en tas partiellement pour
réutilisation, suivant emplacements indiqués par le Maitre d'(Euvre. Cette terre sera purgée de tous produits
étrangers, tels que grosses pierres, racines, vieilles souches, enrobés, etc., qui seront évacués ainsi que la terre
végétale excédentaire par I’entrepreneur aux décharges approprices.

Localisation : emprise du City Stade et cheminements

DRESSEMENT DU FOND DE FORME

1.7. TERRASSEMENT EN DEBLAIS

Dressement du fond de forme de plate-formes batiment avant tout apport de matériaux de fondation des plates-
formes, y compris nivellement définitif et compactage. (voir poste 1.14).

1.8. EVACUATION DES TERRES EXCEDENTAIRES

Les terres excédentaires seront évacuées par ’entrepreneur aux décharges appropriées.

1.9. MISE A NIVEAU PLATE FORME CITY STADE

Apport de matériaux graveleux pour mise a niveau par compactage des fonds de forme dont la portance
minimum sera de 50 Pa.

L’entreprise devra justifier des portances obtenues par des essais appropriés.

Remblaiement général sous I’emprise du City stade et voirie afin de mettre a niveau le terrain naturel & hauteur
suivant cotes projet.

Localisation : emprise du City Stade et cheminements

1.10 TRANCHEES ET CANALISATIONS

Travaux comprenant :

Profondeur pour tous réseaux de 0,80 m et pour I'eau potable de 1 m.

- fouille en tranchée en terrain de toute nature, de profondeur variable suivant niveau fils d'eau ;

- fond de fouille avec lit de sable de carriere de 10 cm d'épaisseur ;

- enrobage de la canalisation avec sable de carriére compacté ;

- recouvrement avec sable de carriére de 30 cm d'épaisseur compacté par couches de faible épaisseur ;
- grillage de signalisation posé sur sable de recouvrement ;

- finition de remblai avec terre végétale provenant de la fouille, tassée et compactée ;

- enlévement et évacuation aux décharges publiques des surplus de déblais ;

- canalisations P.E.R. — P.V.C. — fourreaux.

Localisation :

Entre batiment des ateliers techniques et appentis Salle Robert Dubois

Raccordements de tous fluides, évacuations, alimentations, entre limites d’interventions des entreprises et celles
des concessionnaires.
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1.11 FOURREAUX ET CANALISATIONS

La conception du systeme d'assainissement est de type séparatif constitué de deux réseaux.
1.11.1 EAU PLUVIALE

L'eau pluviale de toiture est amenée par canalisations PVC vers les regards et avaloirs E.P en fonte.
Localisation :
Entre les fossés drainants et puits infiltrats avec trop-plein sur réseau EP, suivant plans

1.11.2 ELECTRICITE FOURREAU ELEC

Réalisation d’une tranchée et pose d’un fourreau pour alimentation de 1’armoire électrique du City Stade,
comprenant ;

Les terrassements, profondeur 0.80m

Percement du mur soubassement du sous-sol dn 0.080

L’évacuation en DP des terres excédentaires, avec fiche de suivi de mise e décharge

La mise en ceuvre de sablon en fond de fouille

La pose d’un fourreau dn 80mm avec coude de remontée., y compris grillage avertisseur.
le scellement du fourreau, y compris reprise étanchéité

Sablon sur 0.20

Remblais par couches compactées

Localisation :
Entre poste le tableau électrique en attente les candélabres et le batiment des ateliers techniques.

NOTA : L’entreprise se rapprochera du maitre d’ouvrage pour reprise alimentation générale de tous les
candélabres existants et projetés de 1’ensemble du parking existant.

1.12 REGARDS ET CANIVEAUX

Eléments comprenant parois de 10 d'épaisseur, compris le radier de fond, les enduits étanches sur parois et chape
avec fagon de gorge sur radier, grille en fonte ou tampon de fermeture en dalle béton avec cadre corniére en acier
galvanisé a chaud a 60 microns selon les cas.

1.12.1 REGARD DE 60 X 60

Regard a grille en fonte de 60 x 60.
Série Lourde

Localisation :
Pour récolte des eaux pluviales de la voirie

1.12.2 REGARD DE 80 X 80 INTERIEUR

Avec tampon en fonte étanche
Localisation :
En limite de propriété pour raccordement au réseau public

1.12.3 AVALOIRS E.P
Fourniture et pose compris toutes sujétions d’avaloirs E.P série lourde.

Pour libre passage aux P.M.R, les espaces libres ne devront pas étre supérieurs a 0,02.
Localisation : voir plans.
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1.13 TRANCHEE COMMUNE

Mise en ceuvre, terrassement, remblaiements, grillages avertisseurs, reprises de revétement de finitions pour
tranchée commune compris toutes sujétions d’ouverture, raccordements, protections, demande auprés des
services de la commune. Au présent lot chambre de tirage en pied de I’appentis et batiment des ateliers
techniques.

Localisation :

L’électricité sera depuis I’armoire extérieure au niveau de 1’appentis de la Salle Robert Dubois existant jusqu’en
pénétration de batiment.

1.14 PLATE-FORMES CITY STADE ET REVETEMENTS EXTERIEURS

1.14.1 PLATE-FORME CITY STADE
Le rapport géotechnique montre la présence de remblais hétérogénes de faible portance.

La zone présente des marnes vertes, et compte tenu du profil du terrain, il sera réalisé un ancrage de la plate-
forme avec le systtme TERAGEOS avec piquets d’ancrages ou équivalent.

Suivant étude a fournir par ’entreprise, le décaissement sera réalisé par palier, suivant le rapport de sol et
préconisation du systtme TERAGEOS.

Le principe général sera donc :

1.14.2

Déboisement, décapage de la terre végétale supérieure avec stockage pour réemploi ultérieur des bonnes terres
pour remblaiement.

Les tolérances d'exécution des déblais sont en plan et en altimétrie £ 5 cm. Les résultats du contrble sont a
produire par I'entreprise au maitre d'Oeuvre. Le nombre de points a lever est défini en accord avec le maitre
d'Oeuvre.

L’entreprise devra prendre en compte le profil de terrain et la nature du sol.
1.14.3 : PURGES

Des purges du fond de fouille sont a prévoir en présence de pierres ou détritus solides de toutes espéces. Les
hauteurs de purge a prévoir sont de 0,20 m au-dessous du fond de fouille prescrit. Les matériaux pour purge
seront insensibles a I'eau, de dimensions 0/80 et de classe D2/B3 selon le GTR. Les fouilles seront
soigneusement compactées par couches successives d'épaisseur maximale de 0,20m.

Si des zones faibles sont décelées, elles sont délimitées par un tragage au sol de formes rectangulaires et les
matériaux défectueux purgés sur une profondeur suffisante. Ces matériaux seront évacués en décharge contrélée.
Les fouilles seront soigneusement compactées par couches successives d'épaisseur maximale de 0,20 m.

1.14.4 POSE D'UN GEOTEXTILE
Un géotextile est mis en ceuvre apres réception par le maitre d'ceuvre de 'arase des terrassements.

La membrane géotextile & poser en fond de forme se conforme aux exigences de la norme NF G 38-060 pour un
usage sur sol compressible. Elle a un réle anti-contaminant et de renfort.
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1.14.5: REMBLAIS -FORME

Remblaiement en cailloux ou béton concassé, issue de filiere de recyclage 20/40 compacté sur géotextile anti
contaminant, par couche de 20cm compactées, sur une épaisseur minimale de 40 cm et suivant rapport de sol

Les matériaux de remblais seront insensibles a I'eau, de dimension 0/80 et de classe D2/B3 selon le GTR. Le
remblai est mis en ceuvre méthodiquement par couche soigneusement compactée de 0,30 m au maximum. Les
tolérances d'exécution sont de + 5 cm en altimétrie. Les résultats du contrdle sont a produire par I'entreprise au
maitre d'ceuvre.

Le niveau sera arasé a la cote -0.36 du fini
1.14.6 : EPREUVES DE RECEPTION ESSAIS DE COMPACTAGE

Le remblayage par couche compactée doit satisfaire a I'objectif de densification

- g4 pour le remblai de blocage,

- g3 pour le remblai de comblement de la tranchée.

Les essais ont pour but de contrdler le compactage de la tranchée afin d'éviter des affaissements ultérieurs. Les
essais de fonctionnement et passage caméra, ont pour but de vérifier la conformité ou non-conformité du réseau.
Ils sont réalisés avant la réfection de la chaussée.

En cas de résultats négatifs ou insuffisants, I'entrepreneur devra reprendre les sections non-conformes et faire
exécuter de nouveaux contrbles, I'ensemble étant a ses frais.

Les contrbles sont a effectuer au pénétrodensitographe, par I'entrepreneur et a ses frais, a raison d'une mesure
entre chaque regard de visite, au droit de la canalisation principale. Les résultats sont produits a I'agrément du
maitre d'ceuvre.

1.14.7 : GRAVE BETON

Mise en ceuvre d’un grave béton, dosée a 350 kg, classe G3, d’une épaisseur mini de 0.25, dressée suivant les
formes de pentes pour drainage des eaux de surface a 1%

Les tolérances d'exécution sont de £ 2 cm en altimétrie. Les résultats du contrdle sont & produire par I'entreprise
au maitre d'ceuvre.

1.14.8 : TRAITEMENT DES TALUS

Compte tenu des profils de terrain, avec adaptation au site, avec des pentes prononcées sur la partie aval du site,
les talus de pentes variables seront traités avec des parois armés de type FLEXIMUR ou équivalent,
comprenant :

e Un remblai granulaire compacté par couches de 30 cm
e Des armatures métalliques, ancrées dans les couches de remblais et une géo-grille synthétique
e Pour la face avant, une natte de végétalisation dans le cas d’un reverdissement par semis hydraulique

L’entreprise, pourra chiffrer en variante des murs de souténement coulés en place ou préfabriqués.
L’entreprise prendra a sa charge le stockage de terre végétale en dehors de I’emprise chantier, si nécessaire
Terres excédentaires enlevée aux décharges.

Localisation :
Emprise du City Stade
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1.14.9 BORDURES EN BETON

Mise en place de bordures en béton Type P1, pose a joint sec.
Scellement grave classe G3

Localisation :

En périphérie de la plateforme.

1.14.10 ENROBE NOIR

Enrobé noir granulométrie 0/6, de 5 cm d’épaisseur, avec pentes (1%) et dévers nécessaires pour drainage de la
surface.

Localisation :

Ensemble de la plateforme du City Stade

1.15 REPRISE DES EP DU CITY SATDE

Réalisation de fossés drainants, pour la reprise des eaux de surfaces du City Stade, et les EP de I’appentis

comprenant I’ensemble des prestations nécessaires au bon écoulement des eaux de surface, a savoir :

15.1 FOSSES DRAINANTS

L’entreprise devra procéder au curage et désensablement des fossés et procéder a la reprise des pentes, pour se
raccorder sur le puisard infiltrant, comprenant :

- le terrassement, profondeur 0.80m

- le profilage des pentes des talus

- lacréation d’une pente, avec une pente réguliere minimale de 0.5%

- lamise en place d’un géotextile

- le remblai en gros cailloux 40/60 sur 0.60m

- le remblai en terre végétale sur 0.20m

- raccordement en dn 200 vers le puisard

- les fossés drainants seront dimensionnés pour reprendre toutes les eaux de surface du parking et de la

couverture du batiment des services techniques.

Localisation : ensemble des fossés drainants fermés du City Stade

153 PUISARD

Fourniture et pose d’un puisard infiltrant avec raccordement sur le réseau des fossés drainants et la téte de réseau
EP au niveau du parvis, comprenant :

- les terrassements, avec blindage

- le pose de pose buses de puits en béton dn 1000 d’une hauteur minimale de 3.00m

- lapose d’échelon en alu

- Le pose d’un tampon série lourde

- la mise en ceuvre d’un géotextile

- un empierrement en 20/40

Localisation : suivant plan pour EP du City Stade

154 RACCORDEMENT VERS EP BATIMENT

Les tuyaux sont poses conformément & l'article 5.4 du fascicule 70 du CCTG, toujours de I'aval vers I'amont pour
permettre de disposer en permanence d'un exutoire, I'about femelle étant tourné vers I'amont.
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Les tuyaux sont posés sur un lit de sable ou mignonnette, d'une épaisseur de 10 cm. Le remblai de blocage
englobe les canalisations jusqu'a 10 cm au-dessus de la génératrice supérieure des tuyaux. Par dérogation de
I'article 5.8 du fascicule 70 du CCTG, le remblayage complet de la tranchée se fait avec une GNT d'apport 40/70
sauf sous espaces verts ou le réemploi des terres du site est autorisé. Le remblai est soigneusement compacté par
couches successives de 20 cm au maximum.

La canalisation est enrobée de béton sur 20 cm :

- si la profondeur du tuyau (niveau mesuré entre la génératrice supérieure du tuyau et le niveau fini de la
chaussée) est inférieure a 0,60 m. Dans tous les cas, celle-ci ne sera jamais inférieure a 0,50 m. En phase de
travaux, si la profondeur de la canalisation est provisoirement non conforme aux prescriptions décrites ci avant,
un cavalier de protection (matériaux de remblai) est aménagé. Sa hauteur (niveau mesuré entre la génératrice
supérieure du tuyau et le niveau fini du cavalier) permet la protection du tuyau sous 0,60 m de matériaux. Sa
mise en ceuvre est faite par couche méthodique compactée de 0,20 m au maximum.

- si au croisement de canalisation, I'espace libre entre les conduites est inférieur a 0,20 m.

Les tolérances d'exécution sont, par rapport au piquetage de l'entreprise :

- implantation en plan : £5cm

- altitude du fil d'eau : £ 1 cm

- écart angulaire entre deux éléments successifs : selon normes du fabricant et agrément

Les tuyaux sont réceptionnés aprés pose et avant remblayage sauf accord contraire du maitre d'ccuvre.

Toute variation portant sur la nature des matériaux des collecteurs devra faire I'objet d'une note de calcul
précisant que les capacités hydrauliques des ouvrages prévues dans le cadre du présent marché ne sont pas
réduites.

Les collecteurs en polychlorure de vinyle (PVC) sont d'usage pour les réseaux de collecte gravitaire sans
pression des réseaux d'assainissement. IlIs sont de type CR8 pré manchonnés munis d'un joint a lévres serti a
chaque emboiture.

Chaque tuyau doit porter de maniere indélébile I'indication de leur origine, de leurs dimensions intérieures et
extérieures et de la classe de résistance.

Réalisation du réseau de raccordement du puisard sur le réseau EP du batiment comprenant :

- Les terrassements

- Le passage d’un canalisation entre le puisard en dn 125 y compris les couches de sablon et le regard en
pied de batiment

- Leregard 60x60 avec tampon fonte série Iégére

- Le percement du mur de I’appentis

- Le passage d’une canalisation en aérien dans la réserve de I’appentis avec raccordement sur le regard de
pied de chute existant, y compris remplacement du tampon béton.

Localisation : suivant plan pour EP du City Stade

155 RACCORDEMENT DES EP DE L’APPENTIS

Reprise des EP de 1’appentis, comprenant :

- Les terrassements

La fourniture et pose de regards en pied de chute

- Le passage d’une canalisation entre le puisard en dn 200 y compris les couches de sablon
- Leraccordement sur le puisard créé

Localisation : suivant plan pour EP de I’appentis

1.16 CHEMINEMENTS PIETONS

Réalisation de cheminements piétons en liaison avec le parking et le City Stade comprenant :
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1.16.1 PREPARATION

Apres exécution d’un reprofilage a la niveleuse et d’un compactage de forme, la structure des chaussées pour les
cheminements piétons sera constituée de :

Géotextile, forme en tout venant de 20 cm d’épaisseur, couche de fondation en grave ciment classe G3 de 20 cm
d’épaisseur.

Localisation :
Selon plan masse pour circulation piétons.

1.16.2 STABILISE

Il sera mis en ceuvre sur une épaisseur de 5 cm, afin de recevoir une circulation piétonne voire cyclable.
L’ensemble sera bloqué en extrémité par une volige bois.

Le sable aura une granulométrie du type 0/4.

Il sera stabilisé soit par une nature calcaire, soit par une nature argileuse de ses éléments.
Il ne sera pas stabilisé au ciment.

Un léger sablage de la surface sera effectué au moment du cylindrage.

Localisation :

Selon plan masse pour circulation piétons.

16.1.3 OPTION CHEMINEMENTS EN ENROBE

Reprise de bordures en béton de type normalisé P1 en limitation des cheminements piétons et espaces verts,
comprenant terrassement manuel et enlevement des déblais, forme de béton de gravillon dosé a 250 kg de ciment
et jointoiement de mortier dosé a 500 kg de ciment :

Enrobé noir granulométrie 0/6, de 5 cm d’épaisseur, avec pentes (1%) et dévers nécessaires vers les avaloirs.

Localisation :
Selon plan masse pour circulation

1.17 ESPACES VERTS

1.17.1 TERRE VEGETALE

Epandage et régalage de terre végétale avec terre mise en dépot lors des décapages de sol prévus au présent lot.
Travaux comprenant la répartition et le nivellement de la terre végétale pour obtenir un profil régulier.

Localisation :
Ensemble des espaces verts suivant plan
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1.17.2 PELOUSE

Sur terre végétale, labourée, nettoyée, réglé, ratissée et roulée:

Semis de gazon d'ornement, graines de premier choix appropriées au terrain, herbage et roulage, protection des
semis par couche de terreau, premiére tonte et arrachage des mauvaises herbes, arrosage si nécessaire, reprise des
mal venues, entretien pendant la premiére année.

Localisation :
Ensemble des espaces verts suivant plan

1.17.3 ARBRES

Plantation de 7 arbres de hautes tiges compris tuteurage double, essence a préciser
Entretien la premiére année, remplacement des sujets défectueux, Garantie de reprise

Localisation :
Suivant plan de masse.

1.17.4 MOBILIER URBAIN
L’entreprise devra la fourniture et pose de mobilier urbain

Le mobilier sera implanté conformément au Plan des aménagements paysagers.
La localisation du mobilier figure a titre indicatif sur le plan.
La localisation exacte sera définie en accord avec le maitre d'ouvrage et le maitre d'ceuvre.

Les massifs de scellement du mobilier seront coulés de telle maniére que la pose des revétements de sol et de
leur lit de pose soit possible au-dessus de I'arase supérieure des massifs.

Tous les mobiliers proposés comprendront un mélange de bois ou de bois composite (aspect bois) ou de
plastique recyclé (aspect bois) et/ou de métal gris anthracite.

Tous les mobiliers proposeés se rapprocheront du design des mobiliers proposes.

11741 BANCS ASSIS

Fourniture, transport, déchargement assemblage et pose de bancs avec dossiers se rapprochant du design des
bancs de la commune, a savoir du mobilier de forme rectangulaire ou carré, comprenant un mélange de bois ou
de bois composite (aspect bois) ou de plastique recyclé (aspect bois) et/ou de métal gris anthracite.

Compris toutes sujétions, fournitures et main d'ceuvre.

Les bancs seront scellés au solde maniére a ce qu’ils soient fixés de fagon pérenne.

Compris visserie/ massif béton et tige d’ancrage en acier inox.

Localisation : Suivant plan au droit du cheminement

1.17.4.2 BANCS DEBOUTS

Fourniture, transport, déchargement assemblage et pose de bancs avec dossiers se rapprochant du design des
bancs de la commune, & savoir du mobilier de forme rectangulaire ou carré, comprenant un mélange de bois ou
de bois composite (aspect bois) ou de plastique recyclé (aspect bois) et/ou de métal gris anthracite.

Compris toutes sujétions, fournitures et main d'ceuvre.

Les bancs seront scellés au solde maniére a ce qu’ils soient fixés de fagon pérenne.

Compris visserie/ massif béton et tige d’ancrage en acier inox.

Localisation : Suivant plan
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1.17.4.3 CORBEILLES

Fourniture, transport, déchargement et pose de corbeilles se rapprochant du design des corbeilles de la commune,
a savoir du mobilier de forme rectangulaire ou carré, comprenant un mélange de bois ou de bois composite
(aspect bois) ou de plastique recyclé (aspect bois) et/ou de métal gris anthracite.

Compris visserie et tige d’ancrage en acier inox.

Elles seront scellées dans des massifs en béton.

Localisation : Suivant plan

1.17.4.4 ARCEAUX VELOS120

Fourniture d’arceaux U renversés en profil tubulaire de 48mm de diamétre.

Réalisation en acier galvanisé thermolaqué de teinte au choix du Maitre d’Ouvrage et du Maitre d’ceuvre.
Dimensions : Longueur 120cm / Hauteur totale 120cm / Hauteur hors sol 100cm.

IIs seront scellés dans des massifs en béton.

Localisation : Suivant plan

1.18 CITY STADE

Fourniture et pose de I’ensemble des équipements du City stade de 18 x 12m, sur la plateforme, comprenant :
e Une cléture basse en métal avec main courante sur la longueur du terrain

e Lastructure ne devra pas comprendre de reliefs ou de parties proéminentes ou saillantes.

e Lesstructures, latérales et des frontons, seront exclusivement composées d’éléments verticaux, en vue
d’éviter toute possibilité d’escalader la structure.

e 2 buts multisports pour une pratique du handball et du football

e 2 paniers de basket avec filets et cercles anti vandalisme

e 2 frontons en métal d’une hauteur suffisante autour de chaque but multisports pour limiter la perte des
ballons lors des tirs aux buts et dotés de rehausses décoratives

e 1 acces pour personne & mobilité réduite ne nécessitant ni clé, ni visserie, mais empéchant 1’accés des
deux-roues au terrain

e Portillon fermant a clef sur palissade latérale permettant I’acceés d’un véhicule d’entretien.

e Leséléments seront assemblés par une boulonnerie inoxydable, anti-vandalisme, anti coincement de
doigts, anti bruit et anti-vibrations. La visserie sera accessible facilement.

e  Systéme limitant le bruit des ballons.

e L’équipement ne devra comprendre aucun mécanisme auto réglable par les usagers, pour des raisons de
sécurité.

e Panneaux d’information aux utilisateurs, panneau de reglementation. Le texte sera rédigé par le
prestataire et validé par la Commune.

o Buts brésiliens.

e Gazon synthétique avec marquage couleur des tracés selon ABF

e 2 poteaux multisports pour la fixation d’un filet + filet avec systéme de tension

e Diamétre des poteaux : 100 mm minimum

o 1 rehausse pare ballons au-dessus de la main courante sur les quatre c6tés, d’une hauteur de 5.00m

1.18.1 STRUCTURE
L’ensemble de la structure sera métallique, en acier galvanisé a chaud dans un bain de zinc a 450° Thermo-

laquage par application d'une peinture poudre époxy cuite au four & 250°, Visserie Inox A4 316L qualité marine.
Teinte au choix du Maitre d’ouvrage, dans la gamme RAL

Frontons avec renforts en tube cintrés ;
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- Lisse (main-courante) @60mm en tube rond acier galvanisé et thermolaquée ;
- Visserie en inox A4 316L qualité marine

1.18.2 FIXATIONS ET ASSEMBLAGES

Les fixations sont réalisées avec des brides de maintien sur la structure acier. Ces brides sont en alliage
d’aluminium.

Systeme multidirectionnel est constitué d’un boiter de maintien du support panneau et enveloppé dans un
silentbloc anti-vibration en caoutchouc.

La fenétre de fermeture en aluminium utilise un systeme de blocage anti-vandalisme.

Renforts mécanique et sonore grace 4 brides avec silent-blocs par panneaux,

Alignement horizontal des frontons et des panneaux quel que soit la pente de la plateforme (Pente % en X et Y)

1.18.3 HABILLAGES DE LA STRUCTURE

L’habillage des palissades et des frontons est assuré par des panneaux de 2m x 1m en acier galvanisés a chaud
avec des panneaux de remplissage en panneaux bois composite,

« 2 frontons dont une partie centrale de 7,60m et de H. 3,335m en tubes ronds de @90mm x 3mm mécano-soudés
en ACIER GALVANISE ;
* 2 palissades composées de modules L. 2,20m x 1,10m de haut ;

+ 1 Accés PMR positionné a l'arriére d'un fronton

* Fermeture des accés par des panneaux de 2.00 de hauteur, fermant avec serrure raccordée sur 1’organigramme
de la commune

« 3 panneaux 2/3 anti-cycles situées dans les parties latérales des buts ;

L’entreprise chiffrera en option les habillages en Pin autoclave classe 1V, avec traitement aux 4 faces.
Localisation :

Ensemble des frontons
Ensemble des barriéres basses.

1.184 EQUIPEMENTS JEUX

1.18.4.1 BUTS HAND FOOT

Fourniture et pose de2 buts HAND/FOOT de 3m x 2m intégrés aux frontons, réalisés en tubes cintrés rond de
@90 en INOX A4 316L , constitués d’¢léments monoblocs emboités et habillés avec des panneaux en ACIER

TMA « Fil traversant »

Fonds de buts anti-vandalisme en panneaux ACIER TMA identiques aux panneaux d’habillage de la structure

1.18.4.2 PANNEAUX DE BASKET
Fourniture et pose de 2 panneaux de basket réglables au-dessus des buts (3,05m) ;

Panneaux de Basket en PE-HD (polyéthyléne haute densité) de 19mm - Angles arrondis et arétes chanfreinées
e Dimensions 0,90 m x 1,20 m.

e Hauteur : 2,60 ; 2,80m ou 3,05m ¢ Cercle acier fixe anti vandalisme ¢« Ensemble en acier avec cercle en rond
plein de @ 16 avec fer plat de renfort ensemble mécano soudé, galvanisé & chaud finition laqué fournit au choix
avec ou sans filet en polyéthylene blanc

* Filet de basket anti-vandalisme hercule [J 5mm vert
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1.18.4.3 POTEAUX MULTI-JEUX

Fourniture et pose d’un ensemble de poteaux Muli-jeux pour la pratique du volley, du badminton, du mini-
tennis, du tennis ballon et de la pétéca, comprenant :

* Les 2 poteaux @90 en acier laqués blancs avec fixation du filet a 5 hauteurs différentes; positionnés a 1’axe et a
I’extérieur du terrain pour éviter tout choc avec un joueur.

* Le scellement au sol avec sans fourreau.

* Le filet multi-jeux est en polyéthyléne doublé coton en maille de 100 en fil 3mm.

1.18.4.4 4 MINI BUTS BRESILIENS

Fourniture et pose de 4 MINI-BUTS FOOT/HOCKEY comprenant :

- Mini-but de L1,12m X H0,85m X P0,46m constitués de 2 parties métalliques galvanisées et
thermolaquées en forme de triangle sur lesquelles un panneau en acier est fixé; Le panneau en acier
galvanisé et thermolaqué est composé d'un cadre porteur monobloc en tube de @38mm avec traverses
horizontales de 26 x 13 mm

- Remplissage par maillage constitué de tubes verticaux de @12.70mm traversant.

- Les barreaux sont espacés de 45 mm et soudés point par point.

1.18.4.5 BASKET LATERAUX - OPTION

Fourniture et pose de 4 Kits BASKET LATERAUX, comprenant :

Poteau en tube rond de 3mm d'épaisseur en @ 114 cintré (Déport 1,20m) monté sur platine d’encrage (fixation
par boulon de @27). Ensemble galvanisé a chaud et finition peinture époxy.

* Panneau de Basket : dimensions 1,20m x 0,90m ;

Panneaux de basket en HDPE, épaisseur 19mm haute résistance.

Coloris blanc : découpe par fraisage numérique, rectangle noir de jeux.

* Cercle de Basket anti-vandalisme en acier composé d’un tube rond de 16mm plein en partie haute avec fer plat
de renfort mécano-soudé périphérique. Galvanisé a chaud aprés usinage avec finition assurée par application
d’une peinture poudre €poxy et passage au four a 250°C. Couleurs ROUGE.

¢ Hauteur 3,05m

1.185 PANNEAU REGLEMENTATIRE

Fourniture et pose d’un panneau d'information en aluminium comprenant les informations légales conforme a
la norme EN NF 15312 avec blason de la commune de MAINCY ;

Les informations réglementaires sont :
* Equipement non destiné aux enfants de moins de 36 mois ;
* Ne pas grimper sur la structure ou sur les filets ;
* Ne pas se suspendre au cercle de basket ;
* Ne pas porter de bijoux car ils peuvent se coincer et causer des blessures ;
* Numéro de téléphone et nom de I’administrateur / du contact maintenance
* Numéro a appeler en cas d’accident ;
En outre, tous nos équipements sont marqueés par une plaque « constructeur » indiquant :
¢ Le nom et ’adresse du fabricant ;
 La référence de I’équipement et 1’année de fabrication ;
* Le numéro et la date Norme européenne, a savoir EN 15312/IN1 OCTOBRE 2010.
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1.18.6 FIXATION ET SCELLEMENT DE LA STRUCTURE
Fixation de la structure par scellement direct dans la forme comprenant :

- Laréalisation des réservations, creusage des massifs, excavation des gravats

- Le coulage au moyen d’un béton 32.5 dosé a 350 kg/m3 ;

- Massifs béton de 300x300x500mm de profondeur pour les poteaux des palissades latérales.

- Massifs béton de 400x400x800mm de profondeur pour les poteaux des frontons avec rehausses
- Finition des massifs avec un béton teinté

1.18.7 REHAUSSES PARE-BALLONS

Fourniture et pose de réhausses Pare-Ballons, pour I’ensemble des faces du City Stade, comprenant :
2 Rehausses intégrées sur toute la largeur des frontons a 5m hors sol, en panneaux acier sur 3m en partie basse et
2m en filet polyéthyléne en partie haute.

Rehausses intégrées aux 2 palissades latérales a 5m hors sol, en partie basse 2m en panneaux acier et en partie
haute 3m de filet polyéthyléne maille 145, @3.00mm

1.18.8 GAZON SYNTHETIQUE

Fourniture et pose de GAZON SYNTHETIQUE MONO FILAMENT DE 20/21 mm POUR UN TERRAIN DE
20X10M, comprenant :

* Mono filament polyéthyléne, haute résistance, traité anti UV,

* Pose en indépendance du support, incrustation des lignes de jeu, collage de 1'ensemble par bandes de pontage
fibrées (évite les décalages) avec une colle polyuréthane bi-composant.

* Lestage du tapis réalisé par épandage de silice (sable de quartz a grains ronds) granulométrie 0,4 — 0,9 a raison
de 25kg du m2 (procédé TUFTING).

* Incrustation des bandes de tracés de jeu de la méme nature que le revétement (tracés multisports).

1.18.9 TESTS ET ESSAIS

Contréle de conformité et d’essais sur site des éléments mis en ceuvre (Décret 96-495);

Vérification des équipements sportifs par un bureau de controle agréé et délivrance d’une attestation de
conformité et d’essais sur site des éléments mises en ceuvre.

Les essais de solidité et stabilité sont réalisés selon I’annexe I1I-1 en référence a 1’article R322 du code du sport
et aux exigences des points 8 et 9 de la NF S 52-409 : Février 2009 et/ou de I’examen visuel/manuel réalisé selon
les points 6 et 7

1.19 CANDELABRES -OPTION

Les fourreaux d'alimentation ainsi que les candélabres sont & poser d'apres le plan des travaux. La position exacte
des points lumineux peut faire I'objet de modification, a I'invite du maitre d'ccuvre, en fonction des réalités du
chantier.

Les fourreaux sont de classe N, de type TPC @ 63, rouges double paroi, annelés & I'extérieur, lisses a l'intérieur,
rigides ou cintrables selon leur positionnement et conformes a la norme NF EN 50 006-2-4. Lorsqu'ils sont posés
en attente, ils sont bouchés aux extrémités et aiguillés.

Le grillage avertisseur est de couleur rouge.
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Réseau repris depuis le candélabre en partie basse du parking

1.19.1: CABLE CUIVRE NON ARME

L'entreprise a a charge les études d'exécution et la réalisation des notes de calculs pour le dimensionnement du
diameétre des cables a poser (section minimale 4x10mm?2 Cu) permettant la bonne réalisation de I'ensemble du
réseau d'éclairage tel que prévu au projet et en tenant compte des attentes éventuelles pour une extension
possible du réseau jusqu'a six points lumineux.

Ces documents seront a fournir au maitre d'ceuvre et au gestionnaire du réseau pour validation.

Le céble a poser est conforme a la norme NF C 32-321, pour réseau distribué en triphasé (3 phases + 1 neutre).

1.19.2 : CABLETTE DE TERRE
La cablette de terre a une section de 25mm2.
1.19.3 : CANDELABRE

Les candélabres a mettre en place sont conformes a la fiche descriptive jointe en annexe du présent CCTP,

Les mats sont conformes aux normes en vigueur et doivent résister aux contraintes dues aux poids des luminaires
et a I'action du vent (Région | d'apres AFNOR DTU P 06-002).

Les luminaires sont conformes aux normes en vigueur. lls sont a appareillage incorporé, équipés d'ampoules.

Le titulaire établira une étude d'éclairement soumise a l'agrément du maitre d'ceuvre.

Chaque candélabre est posé sur un socle en béton conforme aux prescriptions du fabricant. Le niveau supérieur
du socle dépassera au plus de 1 cm du sol fini. Les fourreaux passent dans le socle.

Les différentes parties de I'éclairage public (massif, support, luminaire, lampe, cable électrique) sont fixées entre
elles selon les prescriptions du constructeur. Les candélabres sont a I'équipotentiel. La résistance des prises de
terre n'excede pas 10 ohms.

A prévoir : 2 Unités

1.19.4 : CERTIFICAT DE CONFORMITE ET CONSUEL
L’entreprise aura a sa charge la fourniture du Consuel

Si les résultats des essais de conformité sont négatifs, I'entreprise prend a sa charge la remise en état du réseau
jusqu'a la conformité des travaux.

1.20 CLOTURE —OPTION

L’entreprise chiffrera en option la fourniture et de pose de cléture en panneaux rigides avec portillon d’accés, en
limite de la parcelle avec le parking

1.20.1 CLOTURE PANNEAUX RIGIDES

—Panneaux garantie 10ans

- Le panneau soudé aura une hauteur nominale de 2.00m.

- Les mailles seront de 100 mm x 50 mm.

- Le panneau sera constitué de fils horizontaux de diamétre 4 mm et de fils verticaux de diamétre 4 mm.

- La largeur des panneaux sera de 1.50m.

- Le panneau sera constitué de fils d’acier galvanisé selon la norme EN 10244-2 (couche de zinc minimum 40
g/m3). Il sera soudé selon la norme EN 10223-7 et plastifié Haute Adhérence Polyester selon la norme EN
10245-4 (revétement global moyen de 120 p).

- Le panneau sera plastifié Polyester de couleur vert RAL 6005 Poteaux garantie 10 ans

- Le poteau aura une longueur totale de 2.20 m.

- Le poteau aura une section demi-ovale de 68x48 mm.

- Le poteau sera muni d’encoches permettant la pose du panneau sans accessoire.

- Un obturateur évitera les infiltrations a I'intérieur du poteau.
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- U'entraxe poteau sera adapté aux panneaux.

- Sa résistance a la flexion (traction horizontale exercée a hauteur 1,00 m du sol) sera de :
- 75 daN pour des poteaux de longueur 0,70 m a 2,40 m

- 95 daN pour des poteaux de longueurs 2,50 m et 2.70 m et de (tests EPPA).

- Le feuillard sera en acier HLE (Haute Limite Elastique) galvanisé a chaud en continu (intérieur et extérieur
du poteau) selon la norme EN 10147 (couche de zinc minimum de 20 p selon norme EN 10143) et plastifié

Haute Adhérence Polyester (revétement global moyen de 100 p).
- Le poteau sera plastifié Polyester de couleur RAL numéro 6005

Localisation : en limite de la parcelle avec le parking

1.20.2 PORTILLON

Fourniture et pose d’un portillon comprenant ;

Portillon
o Portillon pivotant manuel composé d’un vantail fixé au poteau par pivots réglables
o Passage nominal de 1.20
o Hauteur hors sol de 1.80m.
o Raccordement sur I'organigramme des clés de la Commune.
Le vantail
o Le cadre aura une section de 40x40mm.
o Leremplissage sera constitué de barreaux de section 20x20mm
o Vantail équipé d’une serrure a cylindre européen.
o L'ouverture maximale sera de 120°
o Finition plastifiée polyester de couleur RAL 6005

Les poteaux
o Les poteaux auront un profil carré de section 100x100.
o Les poteaux seront plastifiés polyester de couleur vert 6005.
o Les poteaux seront a sceller dans massif béton C25/30

Les accessoires

o  Baionnette positionnée sur le vantail
o Arrétoir a bascule.

Localisation : au droit de I'accés a I'espace City Stade - parc

1.21 SECURITE

L'entrepreneur respectera les régles de sécurité en vigueur lors de la réalisation de ses ouvrages. Les frais
consécutifs aux dispositions prises en matiére de sécurité et de protection de la santé des travailleurs sero
en compte conformément & ceux énonces dans le Plan Général de Coordination (P.G.C.) établi par le

nt pris

coordonnateur désigné et joint au présent dossier de consultation. Ce poste devra étre pris en considération et les

frais en résultant seront réputés inclus dans les prix unitaires figurant au bordereau estimatif.
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ANNEXES

Candélabres octogonaux, hauteur 4.00m, RAL 9005,

Crosse Orion de 0.80m

Lanterne de Type Vence 642 1000W SHP avec miroir, fermeture par goutte d’eau.
Les platines électroniques avec abaissement de tension.
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